

富裕县2*40MW农林生物质热电项目
（一期二期）

沥青混凝土道路、普通混凝土道路、
干料棚钢筋混凝土地面、无钢筋混凝土地面、
人行步道砖路面工程

商务招标公告


招标编号：JZNY-FYSWZ80-2022-290



   招标人：沈阳昊诚电气有限公司  （盖章）
中国·哈尔滨市南岗区

二〇二二年五月
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第一章 投标人须知
前 附 表
	序号
	项目
	内容

	1
	工程名称
	富裕县2*40MW农林生物质热电项目（一期二期）
沥青混凝土道路、普通混凝土道路、干料棚钢筋混凝土地面、无钢筋混凝土地面、
人行步道砖路面工程

	2
	工程地点
	富裕县工业园区内

	3
	工程规模
	2*40MW生物质热电项目

	4
	工期要求
	2022年6月10日开工-2022年9月30日完工

	5
	招标范围
	见投标人须知第3条

	6
	招标方式
	公开招标

	7
	资金来源
	企业自筹资金

	8
	投标单位资质要求
	详见招标公告

	9
	投标保证金
	贰万元

	10
	标前会及现场踏勘
	不组织标签会，投标商自行安排现场踏勘。

	11
	投标文件份数
	投电子版标书独立文档2份
1.商务技术一份（不体现报价），
2.报价单一份（PDF和Excel各一份）

	12
	投标截止时间.
	待定（另行通知）

	13
	投标文件送达地点
	电子开标，无需到现场，请将投标文件发至邮箱：zb@jze.com.cn

	14
	开标
	待定（另行通知）邮箱地址：zb@jze.com.cn

	15
	投标有效期.
	从投标截止日起 90 天

	16
	联系人
	商务联 系 人：李园园
电    话：18246093616
电子邮箱：jzcg8@jiuzhougroup.com
	技术联 系 人：杜  鹏
电    话：15545243939
电子邮箱：542333666@qq.com

	17
	其他要求
	关于招标文件的澄清问题请发送jzcg8@jiuzhougroup.com

	17
	标书费、保证金
汇款账户
	标书费：500元，投标保证金：20000元
户名：哈尔滨九洲集团股份有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行
账号：23001867151050002942

	18
	评标方法：综合评定法，
中标服务费：中标方须支付中标服务费（合同总价的1%）,包含在总价中，不在单独列出。
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1. 定义
1.1 工程：指位于齐齐哈尔市富裕县2*40MW农林生物质热电项目（一期二期）沥青混凝土道路、普通混凝土道路、干料棚钢筋混凝土地面、无钢筋混凝土地面、人行步道砖路面工程，详见招标文件第五章。
1.2 招标人：指沈阳昊诚电气有限公司，包括其承继者和经许可的受让人，在签订和执行合同阶段称为业主。
1.3 投标人：指响应招标，参加投标竞争的法人或组织。
1.4 中标人：指经过招标、评标并最终被授予合同的投标人。
1.5 评标委员会：指招标人依法组建的，由招标人及招标人聘请的经济、技术专家组成的，负责具体评标工作的机构。
1.6 承包商：指招标人通过本次招标所选择的，以总承包方式承建工程的法人或组织。在招投标阶段称为投标人。 
1.7 承包商必须在投标文件中承诺“除满足合同进度以外，还要满足业主因工程进度需要而变更进度的要求并不因此而另外追加合同费用”。
1.8 投标人必须在投标文件中承诺：“无条件执行项目法人和监理单位关于工程建设管理的各项制度”。
[bookmark: _Toc28003]2. 工程概况
2.1工程名称：富裕县2*40MW农林生物质热电项目（一期二期）沥青混凝土道路、普通混凝土道路、干料棚钢筋混凝土地面、无钢筋混凝土地面、人行步道砖路面工程
2.2建设地点：齐齐哈尔市富裕县工业园区内
2.3工程概况：计划2022年6月10日工程开始施工，2022年9月30日前完成全部工程。
2.4 质量目标
    施工和完成的工程应遵守国家的规范、技术标准、建筑、施工和环保规定及有关类似容量、范围及性质的发电厂的规定。在签订合同后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁行新的国家规范标准，则施工单位应遵守新的改变。
本工程质量必须全面达到国家和电力行业颁布的优良标准，高水平达标投产。招标人鼓励投标人提出更高的质量标准，并在工程中实施。
分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程优良率100%，达标投产。 
1、 主控项目:
路基
	施工质量验收规范的规定

	
主
控
项
目
	1
	材料质量

	
	2
	压实

	
	3
	路床、路肩质量

	
	4
	边坡、边沟



基层
	施工质量验收规范的规定

	主
控
项
目
	1
	压实密度

	
	2
	表面质量


面层
	施工质量验收规范的规定

	主
控
项
目
	1
	原材料质量

	
	2
	混凝土强度

	
	3
	路面外观质量

	
	4
	伸缩缝及施工缝留置质量

	
	5
	路面厚度偏差  +20~-5



2、 一般项目:   
路基
	一
般
项
目
	1
	宽度偏差
	土路床  +200~0

	
	
	
	石路床  +100~0

	
	2
	平整度
	土路床  ≤20 

	
	
	
	石路床  ≤30

	
	3
	中线标高偏差  ±20

	
	4
	横坡偏差
	土路床  ±20

	
	
	
	石路床  ≤0.5%

	
	5
	边坡坡度偏差

	
	6
	沟底标高偏差  0 ~ -30

	
	7
	沟底宽


基层
	一
般
项
目
	1
	宽度偏差

	
	2
	厚度偏差
	砂石 +20mm；

	
	
	
	碎石  ±10%

	
	3
	表面平整度  ≤15

	
	4
	中线标高偏差  ±20

	
	5
	横坡偏差  ±20


面层
	
一

般


项


目

	1
	灌缝材料

	
	2
	路面宽度偏差  ±20

	
	3
	路面平度偏差  ≤5

	
	4
	纵坡标高偏差  ±10

	
	5
	横坡偏差  ±0.25%

	
	6
	纵缝顺直度  ≤10

	
	7
	横缝顺直度偏差  ≤10

	
	8
	板边垂直度  ±5

	
	9
	相邻板高低差  ≤3

	
	10
	井框与路面高差  ≤3



2.5安全目标
    杜绝人身重伤及以上事故，施工机械、及设备损坏事故，重大火灾等事故。
2.6工期要求、质量目标及安全目标：
工期要求：2022年9月30日前完成完成全部工程施工，各单位工程工期根据现场实际情况确定，以建设单位项目部总工期为基准上报三级网络计划，建设单位项目部审核批准后执行。 
质量目标：分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程优良率100%，达标投产。 
安全目标：必须达到国家规定的电力建设安全目标和九洲集团公司及项目法人规定的有关安全管理要求。
3. [bookmark: _Toc8825]招标范围
招标范围：1、沥青混凝土道路、普通混凝土道路、干料棚钢筋混凝土地面、无钢筋混凝土地面、人行步道砖路面工程、路缘石（含倒角）、雨排水井（含雨水篦子）。包含但不仅限于图纸内的全部工程。例如：土方开挖回填、基层、面层、排水沟等及建设单位临时指派在内的全部工程。具体招标工程量详见图纸。
2、施工工艺：     
1、为保证建设质量和投运后的安全稳定运行，承包商负责采购的材料应选用质优产品。2、施工工艺采用国家标准施工工艺，如各投标单位有更科学，更新型的施工工艺，可在投标时在技术标中详细阐述，。
3、技术指标：
详见图纸。
[bookmark: _Toc20539]4. 投标人资格及要求
本次招标采用公开招标、资格后审，要求投标人的投标文件中必须包含资格审查文件，投标截止时间前请投标人递交所有投标文件（包括报价、保证金及要求的电子版等），开标时技术商务及报价标一同开启。开标后首先进行资格后审，未通过资格后审的投标人将不能进入详评阶段。投标人在投标文件中提供的所有资质文件必须真实有效，保证合同执行期间有关证件、文件处于有效期。一旦发现虚假文件或内容，无论多么微小，将取消其投标资格。具体投标人资格以招标公告中的资格后审条件为准（凡不满足招标公告中任一资格后审条件的，均为不合格投标人）
1、投标人向发包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成本工程施工，确保工程质量和安全，并在质量缺陷保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同书约定的全部义务。
2、本合同内所有类型的混凝土均必须采用合格的，有国家及地方颁布的合格资质的商品混凝土供应商所提供的商品混凝土，坚决不允许现场自行搅拌；
3、所有施工区域内基层下，大部分为回填土，基层下均埋设各类管线，承包方必须按设计要求进行夯实，夯实结果必须经过第三方检测单位出具合格有效的检测报告，夯实满足设计要求后方可进行基层施工。夯实所产生的费用招标单位不予承担，检测费用招标单位不予承担。
4、所有施工区域内，招标单位交付投标单位时现场实际场地原始地坪标高是多少就为多少，招标单位不负责对土方进行平衡。高不负责挖，低不负责填，全由投标单位自行解决，按设计要求完成施工。雨后所产生的稀泥、粘泥等不能作为基层使用的土质，均由投标单位按招标单位要求予以清除，所产生的费用招标单位不予承担。
5、施工区域内有阻碍施工的任何废弃物品、废弃材料、建筑垃圾、砂、炉渣等均由投标单位予以清除，所产生的费用招标单位不予承担。
6、主厂区道路基层施工完成后，会存在有施工车辆通行的情况。投标单位不得已任何理由阻挠施工车辆通行，通行中如发生部分基层损坏的，由投标单位负责修缮，所产生的费用招标单位不予承担。
7、按设计标高开挖出的多余土方，由招标单位指定地点存放，其土方用途归招标单位支配，投标单位无权支配任何土方。
8、按设计标高施工，低于设计标高的施工区域，投标单位可采用现场多余的土方进行回填，如现场土方无法满足其施工用量，外购的土方所产生的费用由投标单位承担，招标单位不予承担任何购土费用。
9、承包人应保证2022年实际工程进度符合招标单位进度计划的要求。若因承包人原因导致实际工程进度落后于计划进度，发包人有权通知承包人采取必要措施，加快工程进度，确保工程能在预定的工期内完工。承包人无权要求就所采取的措施支付任何额外费用。
如果承包人在接到发包人要求加快进度的通知后【3】日内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，但仍无法按计划工期交工时，发包人有权在向承包人发出书面通知【2】日后终止合同执行或将上述合同工程中的一部分工作委托给其它分包商完成。当发包人终止上述合同执行时，承包人的中转料具、机械设备应无偿提供给发包人使用，直到工程结束，并且在后续的内业材料和能源局监检等相关流程手续上无偿配合招标单位直到工程结束，乙方不得阻拦和妨碍施工，乙方人员必须2日内无条件撤出施工场地，由此引起的额外费用由承包人承担，具体工程款待工程结束后按合同条款执行。
[bookmark: _Toc26647]5. 招投标时间安排
招投标时间安排见前附表中的说明。
[bookmark: _Toc25737]6. 投标费用
6.1投标人应自行承担投标文件准备与递交及参加投标活动所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。
6.2中标服务费：中标方须支付中标服务费合同总价的1%。

